

| Posición | Fecha y hora de llegada   | Proveedor  |
|----------|---|--|
| 1        | 19 días de tiempo transcurrido (23/6/2021 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | <a href="#">P&amp;L Decoraciones, SRL</a>                      |
| 2        | 19 días de tiempo transcurrido (23/6/2021 16:09:37(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | <a href="#">Grupo Marte Roman, SRL</a>                         |
| 3        | 19 días de tiempo transcurrido (23/6/2021 16:24:10(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | <a href="#">Casa Doña Marcia, Cadoma,SRL</a>                   |
| 4        | 18 días de tiempo transcurrido (25/6/2021 09:28:04(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | <a href="#">Constructora Novo Toribio &amp; Asociados, SRL</a> |
| 5        | 17 días de tiempo transcurrido (25/6/2021 13:23:28(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | <a href="#">GRUPO TO DO, SRL</a>                               |