

Posición	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1	13 días de tiempo transcurrido (1/12/2021 17:47:12(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	Empresas Integradas, SAS
2	13 días de tiempo transcurrido (1/12/2021 17:52:53(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	Trace Internacional, SRL
3	12 días de tiempo transcurrido (2/12/2021 07:54:58(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	Grupo Franchezca, SRL
4	12 días de tiempo transcurrido (2/12/2021 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	Fonte Boa, SRL
4	12 días de tiempo transcurrido (2/12/2021 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	SI Suplidores Institucionales, SRL
6	12 días de tiempo transcurrido (2/12/2021 10:10:46(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	Inversiones Gretmon, SRL
7	12 días de tiempo transcurrido (2/12/2021 10:25:14(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	GRUPO TO DO, SRL
8	12 días de tiempo transcurrido (2/12/2021 10:35:55(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	Santana Germán Supply Battery Solar, SRL
9	12 días de tiempo transcurrido (2/12/2021 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	CMVG Electric Import, SRL
10	12 días de tiempo transcurrido (2/12/2021 11:13:30(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	Proyecto TOM-CA, SRL
11	12 días de tiempo transcurrido (2/12/2021 11:58:09(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	Inversiones IGAE, SRL
12	12 días de tiempo transcurrido (2/12/2021 12:15:28(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	Ingrulan Enterprice, SRL