

No. EXPEDIENTE

SRSM-DAF-CM-2022-0004

Fecha de emisión: 18/3/2022

Servicio Regional de Salud Metropolitano
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **SRSM-2022-00046**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE ALAMBRES ELÉCTRICOS AMERICANO**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Tecnofijaciones de Dominicana, SRL**

RNC: **131968856**

Nombre comercial: **Tecnofijaciones de Dominicana, SRL**

Domicilio comercial: **Av. San Vicente de Pauli, 11504 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-792-9278**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**

Monto total: **364,766.47**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido



Nombre y Apellido


SRSM-DAF-CM-2022-0004

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	26121519	ROLLO ALAMBRE #12 (azul) (25MM) Fabricacion Americana (ROLLO 500 PIES)	6.00	UD	3,700.56	22,203.36		3,996.60	0.00	26,199.96
2	26121519	ALAMBRE 10 (Fabricacion Americana) (ROLLO 500 PIES)	6.00	UD	6,101.69	36,610.14		6,589.83	0.00	43,199.97
3	26121519	ALAMBRE 12 (BLANCO) (25MM) (Fabricacion Americana)	6.00	UD	3,700.56	22,203.36		3,996.60	0.00	26,199.96
4	26121519	ALAMBRE 12 (NEGRO) (25MM) (Fabricacion Americana) (ROLLO 500 PIES)	6.00	UD	3,700.56	22,203.36		3,996.60	0.00	26,199.96
5	26121519	ALAMBRE 12 (ROJO) (25MM) (Fabricacion Americana) (ROLLO 500 PIES)	6.00	UD	3,700.56	22,203.36		3,996.60	0.00	26,199.96
6	26121519	ALAMBRE 12 (VERDE) (25MM) (Fabricacion americana) (ROLLO 500 PIES)	6.00	UD	3,700.56	22,203.36		3,996.60	0.00	26,199.96
7	26121519	ALAMBRE 8 Fabricacion Americana (ROLLO 500 PIES)	7.00	UD	9,011.30	63,079.10		11,354.24	0.00	74,433.34
10	26121519	ALAMBRE DE GOMA 12/2 Fabricacion americana (ROLLO 500 PIES)	6.00	UD	11,864.41	71,186.46		12,813.56	0.00	84,000.02
12	26121519	ALAMBRE DE GOMA 14/4 Fabricacion Americana	2.00	UD	13,615.82	27,231.64		4,901.70	0.00	32,133.34

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido


 Firma

 Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		(ROLLO 500 PIES)								

Subtotal RDS	309,124.14
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	55,642.33
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	364,766.47

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
7	ALAMBRE 8 Fabricacion Americana (ROLLO 500 PIES)	DR. DELGADO NUMERO 304 OZAMA O METROPOLITANA DO	7.00	21/3/2022 10:00:00 a.m.
6	ALAMBRE 12 (VERDE) (25MM) (Fabricacion americana) (ROLLO 500 PIES)	DR. DELGADO NUMERO 304 OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	21/3/2022 10:00:00 a.m.
12	ALAMBRE DE GOMA 14/4 Fabricacion Americana (ROLLO 500 PIES)	DR. DELGADO NUMERO 304 OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	21/3/2022 10:00:00 a.m.
10	ALAMBRE DE GOMA 12/2 Fabricacion americana (ROLLO 500 PIES)	DR. DELGADO NUMERO 304 OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	21/3/2022 10:00:00 a.m.
5	ALAMBRE 12 (ROJO) (25MM) (Fabricacion	DR. DELGADO NUMERO 304 OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	21/3/2022 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido





Firma
Nombre y Apellido



Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	Americana) (ROLLO 500 PIES)			
2	ALAMBRE 10 (Fabricacion Americana) (ROLLO 500 PIES)	DR. DELGADO NUMERO 304 OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	21/3/2022 10:00:00 a.m.
1	ROLLO ALAMBRE #12 (azul) (25MM) Fabricación Americana (ROLLO 500 PIES)	DR. DELGADO NUMERO 304 OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	21/3/2022 10:00:00 a.m.
4	ALAMBRE 12 (NEGRO) (25MM) (Fabricacion Americana) (ROLLO 500 PIES)	DR. DELGADO NUMERO 304 OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	21/3/2022 10:00:00 a.m.
3	ALAMBRE 12 (BLANCO) (25MM) (Fabricacion Americana)	DR. DELGADO NUMERO 304 OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	21/3/2022 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido




 Firma

 Nombre y Apellido

