
Posición Fecha y hora de llegada Proveedor

1 7 días de tiempo transcurrido (28/2/2022 09:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Avi Constructora, SRL

2 7 días de tiempo transcurrido (28/2/2022 09:52:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Teqtoplan Arquitectura y Planificación, SRL

3 7 días de tiempo transcurrido (28/2/2022 12:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Ingeniería Múltiple y Mantenimiento Integral
Moreta Batista, SRL

4 7 días de tiempo transcurrido (28/2/2022 12:08:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Constructora Magon, SRL


